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Муниципальный контракт  № 92/92/21
Благоустройство ул. Набережная в г. Вельске Архангельской области (устройство сцены, дополнительных перил)
Идентификационный код закупки: 213290701099929070100101310014299244
г. Вельск                                                                                                                                                          13 декабря   2021 год  
Администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области (администрация МО «Вельское»), именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы городского поселения «Вельское» Ежова Дмитрия Владимировича , действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Стейдж Ко» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ООО «Лидер Стейдж Ко» Разевич Юлии Игоревны , действующей на основании Устава, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона    от  01 декабря 2021 года, с соблюдением требований  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта, срок, место и условия выполнения работ

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству ул. Набережная в г. Вельске Архангельской области, в соответствии с Техническим заданием  (Приложением № 1) и проектной документацией утвержденным Заказчиком (Приложение №3), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся описанием объекта закупки (Приложение № 1 контракту),  проектно-сметной документацией (приложение №3 к контракту),  Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту). 

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим контрактом завершить все работы в срок до 1 сентября 2022 года (включительно). Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по контракту.
1.5. Этапом выполнения работ является полное завершение работ на объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

1.6. Календарные сроки выполнения работ на  объектах, определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту).  График производства работ предоставляет Подрядчик на согласование Заказчику в срок не позднее трех дней с даты подписания контракта. 
1.7. Место выполнения работ: Архангельская область г. Вельск улица Набережная.
2. Качество работ, услуг
2.1. Работы, услуги должны отвечать требованиям качества, соответствовать нормативным документам, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2. Работы, услуги должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, оказанных услуг до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.4. Результат выполненных работ, оказанных услуг передается Заказчику с необходимыми документами в соответствии  с условиями контракта и техническим заданием (Приложение № 1).

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта составляет 1 623 566  (один миллион шестьсот двадцать три  тысячи пятьсот шестьдесят шесть) руб. 24 коп., или НДС не облагается 
. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Контракта. Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в Цену Контракта и дополнительной оплате не подлежат. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением стоимости материалов, курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком для целей выполнения работ импортного оборудования и/или материалов. Непредвиденные расходы Подрядчика должны быть обоснованы и выделены в актах приемки работ по форме КС2 и КС3.
3.3.  Авансовый платеж не предусмотрен. 
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы после завершения всех видов работ по каждому из объектов, на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) , справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)) в течение 15 рабочих  дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур) при поступлении на счет Заказчика межбюджетных трансфертов.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. Источник финансирования контракта - межбюджетные трансферты.
3.5. Оплата по контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) предусмотренных разделом 8 настоящего контракта,  при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета городского поселения «Вельское» на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. Сумма неустойки (штрафов, пени) отображается и оформляется уведомлением в письменной форме.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ, услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, в размере, составляющем цену Контракта.
3.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

3.7.1. По предложению Заказчика может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем Работ, не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем Работ, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительного объема Работ или цена единицы работ при уменьшении предусмотренного контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого объема работ.

3.8. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Сторон допускается при согласовании с Заказчиком выполнение работ, качество и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и  характеристиками работ, указанных в настоящем Контракте. В случае, если при исполнении Контракта Заказчик согласовал выполнение работ, качество, функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте, то Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Контракта в части качества, функциональных характеристик выполняемых работ, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте.
3.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ, беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.1.4. Давать предписания (распоряжения):

- о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного нарушения невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенное нарушение, возможно, устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

Предписания (распоряжения) даются Заказчиком в письменном виде представителю Подрядчика, с указанием даты и срока его исполнения и записываются Подрядчиком в журнал производства работ. 

Предписания (распоряжения) должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний (распоряжений) хранятся Заказчиком.

4.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.6. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
4.1.7. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации
4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
4.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 3 (трех) рабочих дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик вправе назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
4.2.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств.

4.2.3. Своевременно произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
4.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

4.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
4.3.5. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. Полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные действия, по настоящему Контракту несет Подрядчик. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

4.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектной документацией (Приложение № 3 к контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту). Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями СП, СНиП, ГОСТов, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, с применением сертифицированных материалов, соответствующих ТУ и ГОСТ и сдать результат работы Заказчику в срок:  до 3 сентября 2021 года.  Контрактом допускается досрочное исполнение Подрядчиком своих обязательств по согласованию с Заказчиком.

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Подрядчик руководствуется ими при исполнении настоящего Контракта.
4.4.2. Выполнить все работы, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями. 

4.4.3.  До начала производства работ:
- представить на согласование Заказчику График производства работ по объекту  в срок не позднее трех дней с даты подписания контракта с указанием сроков выполнения работ.

4.4.4. Приступить к производству работ только после согласования с Заказчиком Графика производства работ;

4.4.5. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.
4.4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций соответствия, паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. Предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке
4.4.7. Самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение согласовательных и разрешительных документов, необходимых для начала и беспрепятственного выполнения работ на объектах.
Обеспечить и содержать за свой счет освещение и охрану объектов, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся на объектах.

4.4.8. Обеспечить во время производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.4.9. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.9. При некачественном выполнении работ Подрядчик не может ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.
4.4.10.  До сдачи результата работ Заказчику освободить место выполнения работ от временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, а также иных предметов и инвентаря.
4.4.11. На весь период выполнения работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность элементов благоустройства, и обеспечивать их содержание. В случае нанесения ущерба элементам благоустройства в период выполнения работ Подрядчик обязан произвести восстановление за свой счет.

4.4.12. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.
4.4.13. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных актов по иску третьих лиц за противоправные действия работников Подрядчика.
4.4.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.

4.4.15.  В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно письменно уведомить Заказчика.

4.4.16.  Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта.  Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
4.4.17. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

4.4.18. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.19. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Исполнителя по техническому надзору  и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Контракту от проектной документации, и документов,  не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Контракту и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ;

4.4.20. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Контракту Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по настоящему Контракту устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.4.21. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.4.22. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.
4.4.23. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
4.4.24. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.4.25. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик в срок не позднее трех дней с даты подписания контракта должен представить на утверждение Заказчику согласованный График производства работ по объекту (Приложение № 2 к контракту).
5.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

5.3. После завершения работ по настоящему контракту, не менее чем за 3 дня до приемки результата работ, Подрядчик обязан представить Заказчику извещение о готовности к сдаче результата работ и следующие документы: Акт о приемке выполненных работ (КС 2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС 3), товарную накладную на материалы,  исполнительную документацию, в том числе: акты скрытых работ, исполнительную съемку объекта, сертификаты качества на использованные при производстве работ материалы и оборудование.

Указанные документы предоставляются Заказчику в 2 (двух) экземплярах.

5.4.  В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
Приёмка результата работ производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к приемке результата работ. По результатам сдачи-приемки результата работ подписывается Акт о приемке выполненных работ.
5.5.  При обнаружении в ходе приемки недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют Акт, где указывают, какие недостатки должны быть устранены, срок их устранения, а также назначают новый срок для сдачи результата работ с учетом положений настоящего контракта о сроках.

Приемка (оформление результатов приемки) выполненных работ после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе контракта.

5.5.  Заказчик обязан в течение пяти дней со дня предоставления Подрядчиком документов рассмотреть и подписать их. В случае несогласия представить мотивированный отказ.

Датой представления данных документов является дата, указанная в отметке Заказчика об их приеме. 

5.6. Подрядчик в течение 1 (одного) дня со дня подписания Акта о приемке выполненных работ представляет Заказчику счет  на оплату выполненных работ.

5.7. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит из 5 человек.

5.8. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. Экспертиза проводится в 5-дневный срок, с момента письменного извещения Подрядчика о готовности к приемке работ.
Для проведения экспертизы выполненных работ Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.9. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 5.8 контракта, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.10. Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия и оформляются Актом скрытых работ. Выполненные скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ, но не позднее, чем за 3 три рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается.

5.11. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по Контракту.  
5.12.  Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.
6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ. Гарантия на материалы составляет – не менее гарантии установленной заводом изготовителем.
Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки конструктивных элементов сооружений не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.  Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов и недостатков не засчитывается в гарантийный срок. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации объектов.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт. 
6.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов и недостатков или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами и недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну

6.4. При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ. 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1 Работы по настоящему Контракту выполняются с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены настоящего Контракта.

Все материалы и оборудование в течение всего срока службы объектов должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы и иное имущество должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций проектно-сметной документации, государственным стандартам и другим нормативно-техническим актам. 
Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и/или оборудования, используемых при выполнении работ, а также за предоставление материалов и/или оборудования, обремененных правами третьих лиц (если при выполнении работ требуется применение материалов и/или оборудования).

7.3. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану места открытого хранения материалов, изделий, материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту до приемки Заказчиком результата выполненных по Контракту работ.
7.4. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по настоящему Контракту лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования. 
7.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на объект, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки объекта приемочной комиссией», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.

8. Ответственность сторон

8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Подрядчик несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом
8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

 (Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа  2017 года № 1042)  (далее – Правила) 
8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. Ответственность Подрядчика
8.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

(Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа  2017 года № 1042)  (далее – Правила) 
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4. В случае проведения электронного аукциона на право заключить Контракт:

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 5 рабочих дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм штрафа и получения отказа (или не получения в установленный срок ответа) исполнителя об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных штрафов одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать штраф в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

8.7.  В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

8.8. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении  работ по Контракту, по вине подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам сумму материального ущерба, убытки.

8.9. Подрядчик несет установленную законодательством Российской Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за неисполнение, ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту, причинение вреда жизни  здоровью гражданам, ущерба имуществу, а так же за нарушение правил благоустройства городского поселения «Вельское» в действующей редакции.
8.10. Возмещение убытков, уплата штрафов, неустойки  не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту и устранения нарушений.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере   5%  от цены, по которой заключается контракт, что составляет 81 178 рублей 31 коп. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года       № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случаях установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение  15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 
9.3. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 8 настоящего Контракта.
9.4. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта 
10.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

- в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения от Исполнителя убытков в случае если:

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта;

- отступления от условий контракта  и иные недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой Стороне письменное мотивированное предложение о расторжении настоящего Контракта. Другая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить соглашение о расторжении настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе о расторжении настоящего Контракта на предложенных условиях.

10.4. Расторжение Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту. 
    10.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2022 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. Истечение срока действия Контракта не прекращает обязательства Сторон, возникшие из условий Контракта и не выполненные в течение срока его действия.

11.  Порядок разрешения споров.
11.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

11.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в течении 3-х рабочих дней со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

11.4. В случае возникновения у Подрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им работ, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке работ, Подрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

11.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

11.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение 3-х дней со дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Подрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Подрядчика из указанных в его предложении.
11.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Подрядчику для согласования свое предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).  

11.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон.

11.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком. 
11.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение месяца с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Архангельской области.
14. Действие обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Контракту к исполнению настоящего Контракта, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

14.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

14.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и (или) в результате этих обстоятельств Объекту был нанесен значительный ущерб, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.  Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

15.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

· с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

· заказным письмом с уведомлением о вручении;

· ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

· электронной почтой;

· факсом.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

15.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

15.4.  Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
15.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана незамедлительно с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий не получения в срок корреспонденции.

Подрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и допусков, необходимых для исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.
15.6. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

15.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
- Приложение № 1 Техническое задание;

- Приложение № 2 График производства работ;
- Приложение № 3 Проектная документация;
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

	Администрация городского поселения  "Вельское"

165150 Архангельская область г. Вельск, ул. Советская д.33 тел./факс 6-00-82, эл.почта: org_adm@mail.ru 
ИНН 2907010999  КПП 290701001
ОГРН 105907034762

БИК 011117401

Отделение Архангельск Банка России //УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск Р/с: 03231643116051012400 К/с:40102810045370000016 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  (Администрация МО «Вельское»)
Глава городского поселения «Вельское»

_____________       /Д.В. Ежов/
	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Стейдж Ко»
Юридический адрес6 109202, г. Москва,  вн.тер.г. муниципальный округ, ул. 2-я Карачаровская, д.1, стр.1, этаж 2 ком.30(РМ32)
 ИНН 9721130355 КПП 772101001
ОГРН 1217700239811
р/с 40702810310000821234
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

БИК 044525974

Кор/сч. 30101810145250000974
Генеральный директор ООО «Лидер Стедж Ко»

____________________/ Ю.И. Разевич/




Приложение 1 

к Муниципальному контракту № 92/92/21  от 13 декабря 2021г. 
Техническое задание на выполнение работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

Благоустройство ул. Набережная в г. Вельске Архангельской области (устройство сцены, дополнительных перил)
1. Заказчик: администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

2. Основания для благоустройства.

2.1. Проектно-сметная документация по объекту: Благоустройство  ул. Набережной в г. Вельск Архангельской области, разработанная ООО «ГорПроект» (шифр 065-17 и 39-21) в 2017 г.(с изменениями в 2021 г.) и в 2021 г. , 

2.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», включенный в национальный проект «Жилье и городская среда», разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Региональная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, муниципальная программа «Сохранение и благоустройство исторической части г. Вельска на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации МО «Вельское» №353-р от 15 октября 2020 года.

3. Местоположение объектов благоустройства: Архангельская область, город Вельск, улица Набережная.
4. Вид строительства, его объем: благоустройство территории
                                                                   Ведомость объёмов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                   винтовые  сваи и их элементы

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях
	100 шт
	0,29
29/100
	 
	 

	2
	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом
	компл
	9
6+3
	 
	 

	3
	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом
	компл
	20
8+12
	 
	 

	                           наращивание свай и раскосы для свай

	4
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,068867
(10,26*23,9+6,26*52+117,94)/10000
	 
	 

	5
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
	м
	23,4
2,6*9
	 
	 

	6
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	52
2,6*20
	 
	 

	7
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,11794
(117,94)/1000
	 
	 

	                           заполнение бетоном полых свай

	8
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см
	м3
	0,937
3,14*0,054*0,054*48,9+3,14*0,038*0,038*108
	 
	 

	9
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,95574
	 
	 

	                           оголовок     к свае 108 мм

	10
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т
	т
	0,031882
(12,25)/1000+1,584/1000+18,048/1000
	 
	 

	11
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3кп, толщина 9-12 мм
	т
	0,01225
(12,25)/1000
	 
	 

	12
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
	т
	0,013834
(12,25+1,584)/1000
	 
	 

	13
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	1,2
0,2*6
	 
	 

	                           Оголовок  к свае   винтовой  диам. 76 мм

	14
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т
	т
	0,016
(3,297+0,392)/1000+12,4/1000
	 
	 

	15
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
	т
	0,003689
(3,297+0,392)/1000
	 
	 

	16
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	1
0,2*5
	 
	 

	17
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	16,8
0,8*21
	 
	 

	18
	Обеспыливание поверхности
	м2
	54,85
	 
	 

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068
	100 м2
	0,5485
54,85/100
	 
	 

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской антикоррозийной
	100 м2
	0,5485
54,85/100
	 
	 

	21
	Краска антикоррозийная
	т
	0,009873
	 
	 


                           Раздел 2. Перекрытие сцены

	                           перекрытие сцены

	22
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м
	т
	0,626944
(50,76+172,8+36+58,392+61,329+65,613+67,996+68,76+3,794+34,84+6,66)/1000
	 
	 

	23
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,626944
(50,76+172,8+36+58,392+61,329+65,613+67,996+68,76+3,794+34,84+6,66)/1000
	 
	 

	24
	Обеспыливание поверхности
	м2
	35
	 
	 

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,35
35/100
	 
	 

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской антикоррозийной
	100 м2
	0,35
35/100
	 
	 

	27
	Краска антикоррозийная
	т
	0,0063
	 
	 

	                           3 арки

	28
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	2,601
7,225*(8+10)*2/100
	 
	 

	29
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т
	3,469379
	 
	 

	30
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	3,154799
3,469379-0,31458
	 
	 

	31
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм
	т
	0,31458
(104,86)*3/1000
	 
	 

	32
	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката
	т
	3,469379
	 
	 

	33
	Обеспыливание поверхности
	м2
	108,5
	 
	 

	34
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,085
108,5/100
	 
	 

	35
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской антикоррозийной
	100 м2
	1,085
108,5/100
	 
	 

	36
	Краска антикоррозийная
	т
	0,026691
	 
	 

	37
	Покрытие тканью баннерной
	100 м2
	0,9246
11.275*8.2/100
	 
	 

	38
	Ткань баннерная световозвращающая 440 гр/м2 (без деталей крепления)
	м2
	115,569
11,275*8,2*1,25
	 
	 

	                           пол сцены

	39
	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	0,92
92/100
	 
	 

	40
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм
	м3
	1,6875
0.018*30*1,25*2,5
	 
	 

	41
	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х9 мм
	м2
	0,84375
0.009*30*1,25*2,5
	 
	 

	42
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных
	100 м2
	0,92
92/100
	 
	 

	43
	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения
	кг
	9,522
Ф3.р1
	 
	 

	44
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам
	100 м2
	0,92
92/100
	 
	 

	45
	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева "Вудтекс"
	л
	18,4
(92/10)*2
	 
	 

	                           Перила 1- 1 шт

	46
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	т
	0,087494
(32,724+15,12)/1000+(19+20,65)/1000
	 
	 

	47
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,047844
(32,724+15,12)/1000
	 
	 

	48
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм
	т
	0,03965
(19+20,65)/1000
	 
	 

	                           перила 2 -4  шт

	49
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	т
	0,124128
(12,24+3,78)*4/1000+(7,16*4+7,852*4)/1000
	 
	 

	50
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,06408
(12,24+3,78)*4/1000
	 
	 

	51
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм
	т
	0,060048
(7,16+7,852)*4/1000
	 
	 

	52
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 5 мм (закладная  деталь, 150х150ммх5мм,закоерепленная   к  полу, 8 штук) вес 3,925 кг/м2 (лист 11 065-17КР)
	т
	0,007065
0,15*0,15*8*39,25/1000
	 
	 

	53
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	0,32
8*4/100
	 
	 

	54
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
	т
	0,002688
0,084*32/1000
	 
	 

	                           покраска перил

	55
	Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций: в окрасочно-сушильной камере
	10 м2
	1,5544
15,544/10
	 
	 

	56
	Краска порошковая П-ЭП-45, марок А, Б
	т
	0,002332
0,15*15,544/1000
	 
	 


                           Раздел 3. Лестница 4

	57
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях
	100 шт
	0,02
2/100
	 
	 

	58
	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом
	компл
	2
	 
	 

	                           наращивание свай

	59
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т
	т
	0,027
27/1000
	 
	 

	60
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	5
2,5*2
	 
	 

	61
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см
	м3
	0,046
3,14*0,038*0,038*5,1*2
	 
	 

	62
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,04692
	 
	 

	63
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	т
	0,1393
	 
	 

	64
	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	0,02091
20,91/1000
	 
	 

	65
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,01275
12,75/1000
	 
	 

	66
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	9,74
(0,3275+0,1595)*4*5
	 
	 

	67
	Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм*5 мм
	т
	0,087
17.4*5/1000
	 
	 

	68
	Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп
	т
	0,0053
1.06*5/1000
	 
	 

	69
	Обеспыливание поверхности
	м2
	0,01
7,2/1000
	 
	 

	70
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,072
7,2/100
	 
	 

	71
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской антикоррозийной
	100 м2
	0,072
7,2/100
	 
	 

	72
	Краска антикоррозийная
	т
	0,001296
	 
	 

	73
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,38
1,5*25/100
	 
	 

	74
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм
	т
	0,0055
0,11*50/1000
	 
	 

	75
	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I
	м3
	0,1
0,096*0,028*1,5*25
	 
	 

	76
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам
	100 м2
	0,0975
9,75/100
	 
	 

	77
	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева "Вудтекс"
	л
	1,95
(9,75/10)*2
	 
	 


                    Дополнительные перила

	                           Перила 1- 8

	78
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	т
	0,580826
(109,53+45,216+91,53+80,12+51,5+64,32+52,73+85,88)/1000
	 
	 

	79
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,376628
(35,64+33,84+14,61+12,816+40,5+25,35+5,4*4+8,5*4+8,028*2+8,55*2+8,8*2+12,89*2+20,16+8,496+12,75*2+13,79*2)/1000
	 
	 

	80
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм
	т
	0,204195
(19,8+20,25+8,19+9,6+12,95+12,73+2,92*4+3,21*4+4,5*2+4,67*2+4,85*2+5,62*2+11,556+12,519+7,88*2+8,52*2)/1000
	 
	 

	                           покраска перил

	81
	Обеспыливание поверхности
	м2
	40,3
33,05+7,25
	 
	 

	82
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,403
(33,05+7,25)/100
	 
	 

	83
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской антикоррозийной
	100 м2
	0,403
(33,05+7,25)/100
	 
	 

	84
	Краска антикоррозийная
	т
	0,007254
	 
	 


5.1. Все виды, объёмы работ и использованные материалы по объекту приведены в проектной и сметной документации.

5. Общие требования.

5.1. Требования к выполнению работ:

5.1.1. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в соответствии с требованиями проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими на момент производства работ нормативными документами (в действующей редакции), приведенными в п. 12 настоящего технического задания.

5.1.2. Все демонтируемое оборудование, элементы конструкций и другие материалы силами Подрядчика вывозятся на место складирования (территорию, площадку, помещение и иное) определенное Заказчиком.

5.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения оборудования объектов водоснабжения и других инженерных сооружений.

5.1.4. До начала производства работ получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

5.1.5. При производстве работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) Подрядчик обязан получить необходимые письменные разрешения организаций, эксплуатирующих эти сооружения до начала работ.

5.1.6. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

5.1.7. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

· Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

· Порядок допуска и производства работ должно осуществляться согласно действующим нормативным документам.
· Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа, спецодежды и приспособлений, соответствующих ГОСТ и испытанных в соответствии с действующими нормативными документами.
· Работы по благоустройству с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

5.1.8. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций должно быть согласовано с Заказчиком.
5.2. Сроки выполнения работ:

сроки завершения благоустройства – до 01.09.2022.

6. Поставка оборудования и материалов.
6.1. Закупка и доставка на объекты  материалов и оборудования, предусмотренных проектной документацией, осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий муниципального контракта и данного технического задания.

6.2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей её сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.

6.3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 9 настоящего технического задания.

Общие технические требования к поставляемой продукции: Предлагаемые к монтажу материалы (продукция) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

6.4. Требования к стандартизации продукции: поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ.

6.5. Требования к сертификации продукции: поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т. п.) и подтверждаться сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки (экспертного заключения), подтверждающего аттестацию поставленной продукции (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих аттестации).

6.6. Требования к комплектации: поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию проектно-сметной документацией по объекту Благоустройство  ул. Набережной в г. Вельск Архангельской области, разработанная ООО «ГорПроект» (шифр 065-17 и 39-21) в 2017 г.(с изменениями в 2021 г.) и в 2021 г.

Обязательно проведение входного контроля поставляемого оборудования и материалов в соответствии с действующими НТД, ОРД и иными документами, в том числе, перечисленными в п. 12.

6.7. В случае, если в настоящем техническом задании, ведомости объемов работ, сметной, проектной документации  имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., участник закупки вправе предоставлять эквивалент, который соответствует и (или) превосходит по качеству и техническим характеристикам товаров. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальных сметных расчетах, проекте; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальных сметных расчетах, проекте. 

Указанные в локальных сметных расчетах, проекте товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

Подрядчик обязан предоставить копии документов, подтверждающих эквивалентность (технические характеристики) предлагаемых материалов.

Используемые строительные материалы должны иметь предусмотренные действующими нормативными правовыми актами документы, подтверждающие их качество, которые Подрядчик передает Заказчику в процессе выполнения работ, а именно:

– сертификаты соответствия или декларации о соответствии;

– документы о санитарно-эпидемиологическом соответствии;

– сертификаты пожарной безопасности.

7. Требования к подрядной организации

7.1. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

7.2. Опыт выполнения аналогичных работ.

7.3. Наличие квалифицированного персонала: подрядчику необходимо представить список ответственных лиц: ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады.

7.4. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ и непосредственное производство работ должны осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации.

7.5. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии.

7.6. Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала Подрядчика представлено в п. 12.

7.7. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.
8. Правила контроля и приемки работ

8.1. Заказчик организует технический надзор за ходом благоустройства.

8.2. Приемка работ осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, с оформлением документов, свидетельствующих о выполнении работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки ответственных конструкций, исполнительных схем, двухсторонних актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-правовых документах.

8.3. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией.

8.4. Заказчик, совместно с Подрядчиком, организует и обеспечивает проведение процедуры оценки соответствия законченного благоустройства объекта.

8.5. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами освидетельствования скрытых работ.

8.6. Подрядчик должен выполнить все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и инструкциями заводов-изготовителей, с предоставлением Заказчику соответствующих актов и/или протоколов.

9.8.1 Для получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок, Заказчик направляет в территориальный орган Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору заявление установленного образца с приложением документов о завершении работ, согласно перечню, утвержденному приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 №212. Подрядчик принимает непосредственное участие в подготовке заявления и документов к нему, в устранении замечаний (при их наличии) к представляемым документам, в осмотре электроустановки, в устранении замечаний (при их наличии) по итогам осмотра.

9.8.2 Для получения санитарно-эпидемиологического заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» на источник водозабора, проведения радиационного контроля, уровня ЭМИ и исследования почв в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения; СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», Заказчик направляет в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» соответствующие заявления. Подрядчик выступает в роли плательщика за оказание указанных услуг, а также принимает непосредственное участие в подготовке заявлений и документов к нему, в устранении замечаний (при их наличии) к представляемым документам, в осмотре объекта, в устранении замечаний (при их наличии) по итогам осмотра.

9. Гарантии подрядной организации

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

9.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
10. Другие требования

10.1. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования и разрешения для выполнения работ.

10.2. Подрядчик обеспечивает установку и функционирование в круглосуточном режиме на объекте не менее 1-й IP-камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по веб-интерфейсу через сеть ГИС (Интернет). Размещение камер и ракурсы видеосъемки должны обеспечивать максимальную информативность текущего состояния объекта. Для линейных объектов необходимость установки видеонаблюдения согласовать с Заказчиком при наличии технической возможности в условиях отсутствия доступа к сети ГИС (Интернет) подключение камер видеонаблюдения осуществляется посредствам 3G/4G модема.

11. Приложение

11.1. Проектно-сметная документация ООО «ГорПроект" 065-17 и 39-21.

11.2. График производства работ

12. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ на объекте

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции);

· «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168);

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);

· СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (производство и приемка работ);

· СанПиН 2.1.4.559-96. Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения;

· Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН N 4630-88;

· ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. М.: Госстандарт России, 1998;

·  ГОСТ Р 22.6.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования;

· СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

· Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды. МУ 2.1.4.719-98. Утверждены Минздравом России;

· Временные положения о надзоре за безопасностью гидротехнических сооружений, водохранилищ и накопителей стоков в Российской Федерации, утверждены Приказом Роскомвода N 17 от 19.03.96;

· Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства. Дополнены и изменены Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года;

· ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. М.: Госстандарт СССР, 1985.

· Правила устройства электроустановок (действующее издание), утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н;

· РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н) (в действующей редакции);

· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781);

· МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утверждённая Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр);

· Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в действующей редакции).

· Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в действующей редакции).

· Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 №195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

· Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

· СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011). 

· СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (утверждены Постановлением Роспотребнадзора 25.02.2010 г. № 10, зарег. в Минюсте РФ 22.03.2010 г. № 16679).

· СанПиН 2.6.1.2523-09, НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. М., Минздрав РФ, 2009.

· СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила. М., Минздрав РФ, 2001.

· ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарег. в Минюсте РФ 19.05.2003 г. № 4550).

· ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» (зарег. в Минюсте РФ 22.11.2007 г. № 10520).

· СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводовпитьевогоназначения. М.,2002 г. (зарег. вМинюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

· Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. МПР России, 1998 г.

· Методические рекомендации по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолфонд, 1997 г.

· Рекомендуемые программные средства и форматы данных, представляемые в систему фондов геологической информациина машинных носителях (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

· Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения / авт. Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983.

· Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах. ЗАО «Геоинформмарк», М.: 2000.

· Мониторинг месторождений и участков водозаборов питьевых подземных вод (Методические рекомендации). М.: АОЗТ «ГИДЭК», 1998.

· Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества (утв. приказом МПР РФ от 08 июля 2009 г. № 205).

· Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М., Госстрой России, 1999;

· СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (утв. приказом Минрегион России от 29 декабря 2011 г. N 635/14, введен в действие с 01.01.2013 г.);

· Правила охраны подземных водных объектов (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2016 г. №94).

Основные нормативные документы по технике безопасности при производстве работ:

· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17.08.2015 №552н);

· СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261);
· Стандарт организации - СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», введённый в действие распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р;
· Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждённая Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007 (с рекомендациями учебника «Первая помощь» письмо от 29.02.2012 №14-8/10/2-1759);
· Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённые Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49;
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17.09.2014 №642н);

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 1101н;

· Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н с изменениями от 17.06.2015 №383н;

· Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому надзору от 12.11.2013 №533;
· Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28;
· Объёмы и нормы испытаний электрооборудования (СО 34.45-51.300-97) (п.п. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31);

· Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённое Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73;

· СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80;

· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

· Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002).

Основные нормативные документы по организации приемки строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

· СНиП 3.01.04-87. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987);

· РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128) (ред. от 26.10.2015);

· РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7);

· И 1.13-07. «Инструкция по оформлению приёмосдаточной документации по электромонтажным работам» (утв. Ассоциацией «Росэлектромонтаж» 12.04.2007),

· СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85.

	ЗАКАЗЧИК

______________/Д.В. Ежов/
	ПОДРЯДЧИК

________________/Ю.И. Разевич/


Приложение 2 

к Муниципальному контракту №92/92/21  от 13 декабря 2021г. 
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	График производства работ по муниципальному контракту от _________________ №  __________________,

	
	
	(указать реквизиты МК)

	заключенному между администрацией городского поселения  «Вельское»

	
	
	(указать МО)

	и __________________________________________________________

	
	(указать наименование подрядной организации)

	Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) 
	 
	

	
	
	
	

	Адрес (-а) территории (-ий)
	 

	 

	№ п/п
	Наименование работ (укрупненно)
	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)
	Дата завершения работ  (число, месяц, год)

	Территория  (указать наименование и (или) адрес)

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата составления: _____________________
	
	

	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	СОГЛАСОВАНО:

	
	
	
	

	Должность уполномоченного представителя ОМС
	Должность уполномоченного представителя подрядной организации

	
	
	
	

	МП
	
	МП
	

	__________________________          ФИО
	__________________________          ФИО

	                        (подпись)
	                          (подпись)

	
	
	
	


Карточка электронного контракта
	Процедура заключения электронного контракта № 01243000021210001140001

	Основание заключения контракта
	

	Номер извещения (приглашения) 
	0124300002121000114

	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
	Электронный аукцион

	Идентификационный код закупки 
	213290701099929070100101310014299244

	Реквизиты итогового протокола 
	Протокол подведения итогов электронного аукциона от 01.12.2021 №0124300002121000114-3

	Информация о заказчике
	

	Наименование заказчика 
	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

	Адрес 
	Российская Федерация, 165150, Архангельская обл, Вельский р-н, Вельск г, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 33

	ИНН 
	2907010999

	КПП 
	290701001

	Информация о поставщике
	

	Вид 
	Юридическое лицо 

	Полное наименование поставщика 
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР СТЕЙДЖ КО"

	ИНН 
	9721130355

	КПП 
	772101001

	Информация о контракте
	

	Предмет контракта 
	Благоустройство ул. Набережная в г. Вельске Архангельской области (устройство сцены, дополнительных перил)

	Цена контракта 
	1623566.24

	Валюта контракта 
	Российский рубль

	Номер контракта 
	92/92/21

	Перечень прикрепленных документов
	1  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.doc  (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.doc - 395264) 

2  39-21-АС.КР Дополнительные перила испр. 2.pdf  (39-21-АС.КР Дополнительные перила испр. 2.pdf - 729547) 

3  065-17-АР.КР Том 3. сцена испр. 01.11.2021.pdf  (065-17-АР.КР Том 3. сцена испр. 01.11.2021.pdf - 2283905) 
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	Перейти на электронную площадку
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